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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Costi della Sicurezza - Lavori di mitigazione del rischio idraulico e messa
in sicurezza inerente la viabilita di Viale dei Pini in
Recale.CUP:D27H22002430005

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale

Piedimonte Matese (CE), 18/05/2024
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
CAM24 P01
.010.060.B

2
CAM24 P01
.010.040.A

3
CAM24_ P01
.050.030.A

4
CAM24 P01
.050.040.A

5
CAM24 P01
.050.090.A

6
CAM24_P01
.050.100.A

LAVORI A MISURA

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a
1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro.
Altezza paria 1,50 m

SOMMANO mq

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici
zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con
blocchi di cls di base di peso non inferiore a 35 kg, morsetti di
collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali,
compreso lo smontaggio a fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m
-- per allestimento cantiere

SOMMANO mq

Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da
struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
pve, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso
avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100
x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad

Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito
da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
pve, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso
avente sistema di scarico a fossa chimica ¢ comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100
con vaso a sedere

SOMMANO cad/30gg

Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm
40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato ,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm
40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno

442,00

6,00

6,000

442,00

442,00

36,00

36,00

1,00

1,00

8,00

8,00

1,00

1,00

19,02

23,19

121,73

79,17

526,02

8°406,84

834,84

121,73

633,36

526,02

A RIPORTARE

10'522,79

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

10'522,79

7
CAM24_ P01
.060.080.A

8
CAM24 P01
.060.080.B

truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato ,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad/30gg

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200+300 mm ,centralina di
accensione programmazione e  sinscronismo, gruppo batterie
Posizionamento e nolo per il primo mese

SOMMANO cad

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200+300 mm ,centralina di
accensione programmazione € sinscronismo, gruppo batterie Nolo per
mese successivo al primo

SOMMANO cad
Parziale LAVORI A MISURA euro
TOTALE euro

Piedimonte Matese (CE), 18/05/2024
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale



	21.pdf
	Fogli e viste
	Modello



		2024-05-20T15:20:04+0000
	Luigi Riccitelli




