COMUNE DI RECALE - ¢_h210 - 0012409 - Ingresso - 11/11/2024 - 09:23

Finanziato i _. _
dall'Unione europea " Italiadomani MINISTERO
NestGenerationElU - Bt Ve s ‘ DELL'INTERNO

Comune di Recale
Provincia di Caserta

Ministero dell’interno articolo 1, comma 139 e ss. L. n.145/2018

Lavori di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza
inerente la viabilita di Viale dei Pini in Recale.

CUP:D27H22002430005

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Il Tecnico COMMITTENTE
Ing. Luigi Riccitelli Amministrazione Comunale di
Recale (CE)

Allegato:DOC_EC.22

Scala:///y/ 1:
DATA REV.
Novembre Rev.01

2024




COMUNE DI RECALE - ¢c_h210 - 0012409 - Ingresso - 11/11/2024 - 09:23

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

OGGETTO:"Lavori di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza inerente la viabilita di Viale dei Pini in Recale.” (CUP:
D27H22002430005)

CAPITOLO A LAVORI E PROVVISTE
al) Lavori compresi costi della manodopera € 829.769,25
a2) Costo manodopera - art. 41, comma 14, del d.Igs. 31 marzo 2023, n. 36 non soggetto a ribasso € 160.658,07
d’asta
a3) Importo dei lavori soggetti a ribasso al)-a2) € 669.111,18
a4) Costi per la sicurezza derivanti da PSC non soggetti a ribasso € 14.022,29
a5) Totale, incluso costi per la sicurezza e manodopera a2)+a3)+a4) € 843.791,54
YA, TOTALE SPESE DI ESECUZIONE|€ 843.791,54
CAPITOLO B SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1) Conferimento a discarica autorizzata compreso 1'utile dell'impresa € 31.763,52
b2) Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00
b3) Imprevisti compreso tra il 5% e il 10% € 42.189,58
b4) Piano di caratterizzazione - Analisi chimiche per attribuzione codice CER € 500,00
b5) Contributo ANAC - Delibera Anac del 19.12.2023 art.2 € 410,00
b6) Accantonamenti per modifice alle opere opere da eseguire (art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. € 41.854.90
36/2023 ’
Y.Bn TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE |€ 121.718,00
CAPITOLOC SPESE GENERALI
c1) Rilifevi, indagin.i (carotaggi e prove in situ ed in laboratorio) e verifiche tecniche previste dal € 3.999,60
capitolato speciale d’appalto
Spese tecniche relative alla Progettazione Esecutiva, CSP, Direzione dei Lavori, Coordinamento in
c2) fase di esecuzione dei lavori, assitenza giornaliera, assicurazione dei dipendenti e collaudo € 62.216,00
€2.1)| di cui spese per la Progettazione esecutiva e CSP 25.022,73
€2.2)| di cui spese per il Direzione dei Lavorie, CSE e regolare esecuzione € 37.193,27
¢2.3)| di cui spese per collaudi -
3) Oneri UTC di cui all'art.45 del D.lgs. 36/2023, 2,00% come da Regolamento Comunale di cui € 16.875,83
€.2.109,48 per attivita Comune di Albanella - SUA - (12,5%)
c4) Spese per attivita di consulenza o di supporto (ASMEL) pari a 0,80% di a5 € 6.750,33
c5) Spese per commissioni giudicatrici (Art. 93 D.Lgs 36/2023) € 4.500,00
c6) Spese per pubblicita e/o per opere artistiche € 1164,50
CAPITOLO D IVA ed ulteriori Oneri
d1) IVA su a5) (22%) € 185.634,14
d2) IVA subl) (22%) € 6.987,97
d3) IVA su b2) (22%) € 1.100,00
d4) IVA su b3) (22%) € 9.281,71
d5) IVA su b4) (22%) € 110,00
de6) IVA su b6) (22%) € 9.208,08
d7) IVA su c1) (22%) € 879,91
ds) IVA su c2)+d11) (22%) (C.N.P.A.LA) € 14.235,02
d9) IVA su c4) (22%) € 1.485,07
d10) IVA su ¢5)+d12) (22%) (C.N.P.A.LA) € 1.029,60
d10) IVA su ¢6) (22%) € 256,19
d)11 C.N.P.A.LA. su c2) (4%) € 2.488,64
d)12 C.N.P.A.LA. su c5) (4%) € 180,00
YD, TOTALE IVA ED ONERI ULTERIORI|€ 232.876,33
|Totale importo intervento € 1.293.892,14

Il Progettista:_Ing. Luigi Riccitelli I RUP
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