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LAVORI E PROVVISTE

a1) Lavori compresi costi della manodopera € 829.769,25

a2)
Costo  manodopera   -  art.  41,  comma  14,  del d.lgs.  31  marzo  2023,  n.  36  non  soggetto  a ribasso 

d'asta
€ 160.658,07

a3) Importo dei lavori soggetti a ribasso a1)-a2) € 669.111,18

a4) Costi per la sicurezza derivanti da PSC non soggetti a ribasso € 14.022,29

a5) Totale, incluso costi per la sicurezza e manodopera a2)+a3)+a4) € 843.791,54

∑An TOTALE SPESE DI ESECUZIONE € 843.791,54

SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) Conferimento a discarica autorizzata compreso l'utile dell'impresa € 31.763,52

b2) Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00

b3) Imprevisti compreso tra il 5% e il 10% € 42.189,58

b4) Piano di caratterizzazione - Analisi chimiche per attribuzione codice CER € 500,00

b5) Contributo ANAC - Delibera Anac del 19.12.2023 art.2 € 410,00

b6) Accantonamenti per modifice alle opere opere da eseguire (art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 

36/2023
€ 41.854,90

∑Bn TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 121.718,00

SPESE GENERALI

c1)
Rilievi,  indagini  (carotaggi  e  prove  in  situ  ed  in  laboratorio)  e  verifiche  tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto
€ 3.999,60

c2)
Spese tecniche relative alla Progettazione Esecutiva, CSP, Direzione dei Lavori, Coordinamento in 

fase di esecuzione dei lavori, assitenza giornaliera, assicurazione dei dipendenti e collaudo € 62.216,00

c2.1)   di cui spese per la Progettazione esecutiva e CSP € 25.022,73

c2.2)   di cui spese per il Direzione dei Lavorie, CSE e regolare esecuzione € 37.193,27

c2.3)   di cui spese per collaudi € -

c3)
Oneri UTC di cui all'art.45 del D.lgs. 36/2023,  2,00% come da Regolamento Comunale di cui 

€.2.109,48 per attività Comune di Albanella - SUA - (12,5%)
€ 16.875,83

c4) Spese per attività di consulenza o di supporto (ASMEL) pari a 0,80% di a5 € 6.750,33

c5) Spese per commissioni giudicatrici (Art. 93 D.Lgs 36/2023) € 4.500,00

c6) Spese per pubblicità e/o per opere artistiche € 1164,50

∑Cn TOTALE SPESE GENERALI € 95.506,26

IVA ed ulteriori Oneri

d1) IVA su a5) (22%) € 185.634,14

d2) IVA su b1) (22%) € 6.987,97

d3) IVA su b2) (22%) € 1.100,00

d4) IVA su b3) (22%) € 9.281,71

d5) IVA su b4) (22%) € 110,00

d6) IVA su b6) (22%) € 9.208,08

d7) IVA su c1) (22%) € 879,91

d8) IVA su c2)+d11) (22%) (C.N.P.A.I.A) € 14.235,02

d9) IVA su c4) (22%) € 1.485,07

d10) IVA su c5)+d12) (22%) (C.N.P.A.I.A) € 1.029,60

d10) IVA su c6) (22%) € 256,19

d)11 C.N.P.A.I.A. su c2) (4%) € 2.488,64

d)12 C.N.P.A.I.A. su c5) (4%) € 180,00

∑Dn TOTALE IVA ED ONERI ULTERIORI € 232.876,33

Totale importo intervento € 1.293.892,14

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
OGGETTO:“Lavori di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza inerente la viabilità di Viale dei Pini in Recale.”  (CUP:

D27H22002430005)

CAPITOLO A

Il Progettista: Ing. Luigi Riccitelli Il RUP 

CAPITOLO B

CAPITOLO C

CAPITOLO D
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